

北京大学化学学院B区大楼改造工程（监理）中标候选人公示

交易项目编号：S110000A001038593002

发布时间：2024-10-24 信息来源：北京市工程建设招标投标交易系统 浏览次数：113

[查看原文](#)

公告内容

中标候选人公示	
工程编号	F0JL202400160
建设单位名称	北京大学
工程名称	北京大学化学学院B区大楼改造工程（监理）
建筑规模	11388.48平方米
建设地点	北京市海淀区颐和园路5号
中标候选人	北京中外建工程管理有限公司;北京市双利工程建设监理有限责任公司;北京新森智业工程咨询有限公司
公示开始时间	2024-10-25

附件列表:

[中标候选人需要公示的附件.pdf](#)

[北京大学化学学院B区大楼改造工程（监理）-商务信息公示表.pdf](#)

中标候选人公示附件

一、通过资格预审的申请人名单									
序号	通过资格预审的申请人								
1	北京市双利工程建设监理有限责任公司								
2	北京中外建工程管理有限公司								
3	北京新森智业工程咨询有限公司								
4	北京市曙晨工程建设监理有限责任公司								
5	北京磐石建设监理有限责任公司								
6	北京日日豪工程建设监理有限责任公司								
7	北京铁城工程咨询有限公司								
二、开标记录									
序号	投标人	投标报价（元）			服务期		企业市场行为信用评价分值/分工比例	总监理工程师	
		总价	施工阶段	相关服务阶段	施工阶段 监理服务器	相关服务 阶段期限		姓名	市场行为信用评价分值



1	北京市曙晨工程建设 监理有限责任公司	1324251. 00	1324251. 00	0.00	共计 300 日历天 ；自 2024年12月 05日 始，至 2025年10月01日 止。	(1) 保修期服务 期限自实际竣工 日期起/个月； (2) 其他相关服 务期限：施工期 间的监理服务期 为实际开工日期 至实际竣工日期 ，如果实际竣工时 间推迟，相关监理 费用不再调整 —。		秦恺	
---	-----------------------	----------------	----------------	------	---	--	--	----	--



2	北京中外建工程管理 有限公司	1312136. 00	1312136. 00	0.00	共计 300 日历天 ；自 2024年12月 05日 始，至 2025年10月01日 止。	(1) 保修期服务 期限自实际竣工 日期起__/_ 个月 ； (2) 其他相关服 务期限_施工期间 的监理服务期为 实际开工日期至 实际竣工日期,如 果实际竣工时间 推迟,相关监理费 用不再调整_。		黄劲	
---	-------------------	----------------	----------------	------	---	--	--	----	--



3	北京市双利工程建设 监理有限责任公司	1325300. 00	1325300. 00	0.00	共计 300 日历天 ；自 2024年12月 05日 始，至 2025年10月01日 止。	(1) 保修期服务 期限自实际竣工 日期起_/_ 个月 ； (2) 其他相关服 务期限_施工期间 的监理服务期为 实际开工日期至 实际竣工日期,如 果实际竣工时间 推迟,相关监理费 用不再调整_。		张俊侠	
---	-----------------------	----------------	----------------	------	---	---	--	-----	--



4	北京新森智业工程咨询有限公司	1320000.00	1320000.00	0.00	共计 300 日历天；自 2024年12月05日 始，至 2025年10月01日 止。	(1) 保修期服务期限自实际竣工日期起_/_ 个月； ； (2) 其他相关服务期限施工期间的监理服务期为实际开工日期至实际竣工日期，如果实际竣工时间推迟，相关监理费用不再调整。		裴小东	
5	北京磐石建设监理有限责任公司								
6	北京日日豪工程建设监理有限责任公司								



7	北京铁城工程咨询有限公司								
<input type="checkbox"/> 标底 <input checked="" type="checkbox"/> 最高投标限价		1325390.00							
其他情况记录:		无							
三、评标情况									
(一)、投标文件被否决的投标人名称、否决的原因及其依据									
序号	投标文件被否决的投标人名称	否决的原因及依据							
(二)、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果									
投标人名称		修正内容				修正的原因及依据		修正结果	
(三)、评标委员会成员对各投标人投标文件的评分									
评标委员会成员		专家一	专家二	专家三	专家四	专家五			
商务部分		--	--	--	--	--			



北京市双利工程建设监理有限责任公司	技术部分	57.20	49.50	45.40	53.00	56.00	
	投标报价部分	29.10					
	其他因素部分	--	--	--	--	--	
	加权合计	86.30	78.60	74.50	82.10	85.10	
	最终评审得分	81.93					
北京中外建工程管理有限公司	商务部分	--	--	--	--	--	
	技术部分	63.60	62.00	58.30	64.00	65.00	
	投标报价部分	30.00					
	其他因素部分	--	--	--	--	--	
	加权合计	93.60	92.00	88.30	94.00	95.00	
	最终评审得分	93.53					
北京新森智业工程咨询有限公司	商务部分	--	--	--	--	--	
	技术部分	55.40	51.00	47.70	51.00	53.70	
	投标报价部分	30.00					
	其他因素部分	--	--	--	--	--	
	加权合计	85.40	81.00	77.70	81.00	83.70	



	最终评审得分	81.90					
北京市曙晨工程建设监理有限责任公司	商务部分	--	--	--	--	--	
	技术部分	51.80	50.00	45.30	47.00	50.20	
	投标报价部分	29.10					
	其他因素部分	--	--	--	--	--	
	加权合计	80.90	79.10	74.40	76.10	79.30	
	最终评审得分	78.17					

(四)、评标委员会推荐的中标候选人名单及其排序

第一中标候选人	北京中外建工程管理有限公司
第二中标候选人	北京市双利工程建设监理有限责任公司
第三中标候选人	北京新森智业工程咨询有限公司



四、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

序号	中标候选人名称	响应的资格能力条件
1	北京中外建工程管理有限公司	1、本单位持有工商行政管理部门核发的有效企业营业执照，具有建设行政主管部门颁发的 <u>工程</u> <u>工程</u> <u>综合</u> <u>资质</u> （专业、等级）工程监理单位，具有已完成的 <u>/</u> （类似项目的定性描述）监理业绩。拟派总监理工程师具有注册监理工程师证书，证书编号 <u>00571656</u> ，注册专业 <u>有</u> 总监理工程师任命书。 2、其他承诺： <u>/</u>
2	北京市双利工程建设监理有限责任公司	1、本单位持有工商行政管理部门核发的有效企业营业执照，具有建设行政主管部门颁发的 <u>市政公用工程</u> <u>监理</u> <u>乙级</u> <u>房屋建筑工程</u> <u>监理</u> <u>甲级</u> （专业、等级）工程监理单位，具有已完成的 <u>/</u> （类似项目的定性描述）监理业绩。拟派总监理工程师具有注册监理工程师证书，证书编号 <u>00377941</u> ，注册专业 <u>有</u> 总监理工程师任命书。 2、其他承诺： <u>/</u>
3	北京新森智业工程咨询有限公司	1、本单位持有工商行政管理部门核发的有效企业营业执照，具有建设行政主管部门颁发的 <u>市政公用工程</u> <u>监理</u> <u>甲级</u> <u>房屋建筑工程</u> <u>监理</u> <u>甲级</u> （专业、等级）工程监理单位，具有已完成的 <u>/</u> （类似项目的定性描述）监理业绩。拟派总监理工程师具有注册监理工程师证书，证书编号 <u>00446873</u> ，注册专业 <u>有</u> 总监理工程师任命书。 2、其他承诺： <u>/</u>

五、提出异议的渠道和方式

投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间通过全国公共资源交易平台(北京市) (<https://ggzyfw.beijing.gov.cn/>) 向招标人或招标代理机构提出书面异议文件（加盖单位CA电子印章）。联系人及电话：王丽丽 010-59050313。

六、其他

/

招标人或招标代理机构：（盖企业CA电子印章）




法定代表人或其委托代理人：（盖个人CA电子印章）



日期：2024 年 10 月 24 日

投标人商务信息公示表

序号	投标人名称	企业业绩		在施或新承接工程 (如有)	拟派总监理工程师		
1	北京磐石建设监理有限责任公司	业绩 1	项目名称: 中央民族大学新校区第三教学楼群组团项目建设工程(监理) 建设单位: 中央民族大学 合同金额: 65903.37 万元 开工日期: 2021 年 4 月 23 日 竣工日期: 2022 年 8 月 5 日 总监理工程师: 张志平	项目名称: / 建设单位: / 合同金额: / 开工日期: / 竣工日期: /	业绩	业绩 1	项目名称: 北京大学昌平新校区 10#、11#、12#、21#学生宿舍改造工程 建设单位: 北京大学 合同金额: 19083 万元 开工日期: 2023 年 4 月 29 日 竣工日期: 2023 年 11 月 28 日
		业绩 2	项目名称: 北京氢能中试基地条件保障项目研发楼改造工程(监理) 建设单位: 大兴区西红门镇欣雅街 合同金额: 7200 万元 开工日期: 2022 年 8 月 16 日 竣工日期: 2023 年 1 月 3 日 总监理工程师: 樊利	/		业绩 2	项目名称: 教学科研楼(国家发展研究院)项目(监理) 建设单位: 北京大学 合同金额: 15848 万元 开工日期: 2016 年 2 月 2 日 竣工日期: 2021 年 4 月 20 日
		业绩 3	项目名称: 电教大楼改造工程 建设单位: 北京大学 合同金额: 7504 万元 开工日期: 2022 年 4 月 18 日 竣工日期: 2023 年 5 月 22 日 总监理工程师: 王景山	/		业绩 3	项目名称: 北京大学新建实验设备 2 号楼 建设单位: 北京大学 合同金额: 15239 万元 开工日期: 2016 年 6 月 9 日 竣工日期: 2020 年 10 月 31 日
		业绩 4	项目名称: 北京大学昌平新校区 10#、11#、12#、21#学生宿舍改造工程 建设单位: 北京大学 合同金额: 19083 万元 开工日期: 2023 年 4 月 29 日 竣工日期: 2023 年 11 月 28 日 总监理工程师: 王景山	/		业绩 4	项目名称: 北京大学南门区域 19-21 楼、22-24 楼修缮工程 建设单位: 北京大学 合同金额: 4346.979283 万元 开工日期: 2020 年 10 月 15 日 竣工日期: 2021 年 5 月 21 日
		业绩 5	项目名称: 首都师范大学附属中学大兴北校区改扩建工程(综艺楼等 2 项) 建设单位: 首都师范大学附属中学大兴北校区 合同金额: 10292.85 万元 开工日期: 2022 年 3 月 20 日 竣工日期: 2023 年 6 月 28 日 总监理工程师: 樊利			业绩 5	项目名称: 电教大楼改造工程 建设单位: 北京大学 合同金额: 7504 万元 开工日期: 2022 年 4 月 18 日 竣工日期: 2023 年 5 月 22 日
		业绩 6	项目名称: 北京大学南门区域 19-21 楼、22-24 楼修缮工程 建设单位: 北京大学 合同金额: 4346.979283 万元 开工日期: 2020 年 10 月 15 日 竣工日期: 2021 年 5 月 21 日 总监理工程师: 王景山				



		业绩 7	项目名称: 教学科研楼 (国家发展研究院) 项目 (监理) 建设单位: 北京大学 合同金额: 15848 万元 开工日期: 2016 年 2 月 2 日 竣工日期: 2021 年 4 月 20 日 总监理工程师: 王景山		工作年限	22 年
		业绩 8	项目名称: 北京大学新建实验设备 2 号楼 建设单位: 北京大学 合同金额: 15239 万元 开工日期: 2016 年 6 月 9 日 竣工日期: 2020 年 10 月 31 日 总监理工程师: 王景山		资格	总监理工程师: 王景山 专业: 房屋建筑工程 注册证书编号: 00410063




投标人商务信息公示表

序号	投标人名称	企业业绩		在施或新承接工程 (如有)	拟派总监理工程师		
2	北京日日豪工程建设监理有限责任公司	业绩 1	项目名称: 北京市朝阳区崔各庄乡 2909-0603 地块 F1 住宅混合公用地项目 (1#住宅楼等 14 项) (监理) 建设单位: 北京金开祯泰房地产开发有限公司 合同金额: 49816.9572 万元 开工日期: 2019 年 7 月 12 日 竣工日期: 2022 年 3 月 15 日 总监理工程师: 孙伟	项目名称: / 建设单位: / 合同金额: / 开工日期: / 竣工日期: /	业绩	业绩 1	项目名称: 北京市朝阳区崔各庄乡 2909-0603 地块 F1 住宅混合公用地项目 (1#住宅楼等 14 项) (监理) 建设单位: 北京金开祯泰房地产开发有限公司 合同金额: 49816.9572 万元 开工日期: 2019 年 7 月 12 日 竣工日期: 2022 年 3 月 15 日
		业绩 2	项目名称: 北京市朝阳区崔各庄乡 2909-0604 地块 F1 住宅混合公用地项目 (10#养老楼)、(1#住宅楼等 14 项) 监理 建设单位: 北京金开连泰房地产开发有限公司 合同金额: 57867.5 万元 开工日期: 2019 年 8 月 6 日 竣工日期: 2021 年 11 月 1 日 总监理工程师: 孙伟			业绩 2	项目名称: 北京市朝阳区崔各庄乡 2909-0604 地块 F1 住宅混合公用地项目 (10#养老楼)、(1#住宅楼等 14 项) 监理 建设单位: 北京金开连泰房地产开发有限公司 合同金额: 57867.5 万元 开工日期: 2019 年 8 月 6 日 竣工日期: 2021 年 11 月 1 日
		业绩 3	项目名称: 北京经济技术开发区路东区 E9R3、E9R4 地块二类居住用地项目 (监理) 建设单位: 北京经开亦盛房地产开发有限公司 合同金额: 91432 万元 开工日期: 2020 年 6 月 1 日 竣工日期: 2022 年 12 月 8 日 总监理工程师: 白昱		工作年限	17 年	资格

投标人商务信息公示表

序号	投标人名称	企业业绩	在施或新承接工程 (如有)	拟派总监理工程师	
3	北京市曙晨工程建设监理有限责任公司	业绩 1 项目名称: 南苑村 A 区棚户区改造土地开发项目 (监理) 建设单位: 北京中恒瑞通房地产开发有限公司 合同金额: 357000 万元 开工日期: 2020 年 3 月 18 日 竣工日期: 2023 年 5 月 22 日 总监理工程师: 秦恺	项目名称: / 建设单位: / 合同金额: / 开工日期: / 竣工日期: /	业绩	业绩 1 项目名称: 南苑村 A 区棚户区改造土地开发项目 (监理) 建设单位: 北京中恒瑞通房地产开发有限公司 合同金额: 357000 万元 开工日期: 2020 年 3 月 18 日 竣工日期: 2023 年 5 月 22 日
		业绩 2 项目名称: 丰台区花乡榆树庄回迁房住宅及配套工程项目(监理)一标段 建设单位: 北京榆树庄园房地产开发有限公司 合同金额: 115698.33 万元 开工日期: 2019 年 3 月 18 日 竣工日期: 2024 年 3 月 18 日 总监理工程师: 张建			业绩 2 项目名称: 铁路总公司铁一区南院 (一期)、铁一区北院、铁三区 (一期) 综合整治项目(监理) 建设单位: 中国铁路总公司 合同金额: 15301 万元 开工日期: 2016 年 10 月 24 日 竣工日期: 2018 年 4 月 12 日
		业绩 3 项目名称: 丰台区花乡白盆窑村 BPYL010、BPYL013 地块 R2 二类居住用地、A33 基础教育用地项目 (监理) 建设单位: 北京中铁诺德房地产开发有限公司 合同金额: 88000 万元 开工日期: 2019 年 8 月 7 日 竣工日期: 2021 年 11 月 11 日 总监理工程师: 殷燕		工作年限 29 年	资格 总监理工程师: 秦恺 专业: 房屋建筑工程 注册证书编号: 00191058



投标人商务信息公示表

序号	投标人名称	企业业绩		在施或新承接工程 (如有)	拟派总监理工程师		
4	北京市双利工程建设监理有限责任公司	业绩 1	项目名称: 石景山区古城南街 1612-823、811、822 项目监理服务 建设单位: 北京金安兴业房地产开发有限公司 合同金额: 65100 万元 开工日期: 2020 年 7 月 9 日 竣工日期: 2022 年 4 月 20 日 总监理工程师: 张军	项目名称: / 建设单位: / 合同金额: / 开工日期: / 竣工日期: /	业绩	业绩 1	项目名称: 石景山区鲁谷街道老旧小区 (五芳园、六合园南、七星园南) 综合整治项目 (监理) 建设单位: 北京市石景山区人民政府鲁谷街道办事处 合同金额: 26095.478945 万元 开工日期: 2020 年 7 月 11 日 竣工日期: 2022 年 8 月 2 日
		业绩 2	项目名称: 石景山区鲁谷街道老旧小区 (五芳园、六合园南、七星园南) 综合整治项目 (监理) 建设单位: 北京市石景山区人民政府鲁谷街道办事处 合同金额: 26095.478945 万元 开工日期: 2020 年 7 月 11 日 竣工日期: 2022 年 8 月 2 日 总监理工程师: 张俊侠			业绩 2	项目名称: 北京市石景山区实兴大街 (中关村科技园区石景山园北 I 区) 1605-639 地块 B23 研发设计用地项目 (监理) 建设单位: 北京保汇置业发展有限公司 合同金额: 38608.68 万元 开工日期: 2020 年 7 月 11 日 竣工日期: 2022 年 8 月 2 日
		业绩 3	项目名称: 石景山区 2021 年老旧小区综合整治-北重西厂等四项 (监理) 建设单位: 北京首开城市运营服务集团有限公司 合同金额: 14373.299099 万元 开工日期: 2022 年 9 月 30 日 竣工日期: 2023 年 9 月 30 日 总监理工程师: 全亮		工作年限	16 年	资格




投标人商务信息公示表

序号	投标人名称	企业业绩	在施或新承接工程 (如有)	拟派总监理工程师	
5	北京铁城工程咨询有限公司	业绩 1 项目名称: 金隅龙顺成文化创意园改造项目 (监理) 建设单位: 北京市龙顺成中式家具有限公司 合同金额: 10907 万元 开工日期: 2022 年 7 月 21 日 竣工日期: 2023 年 4 月 28 日 总监理工程师: 吴永杰	项目名称: / 建设单位: / 合同金额: / 开工日期: / 竣工日期: /	业绩	业绩 1 项目名称: 北京经济技术开发区河西区 X89R2 地块 R2 二类居住用地项目 建设单位: 北京昊远置业有限公司 合同金额: 72994 万元 开工日期: 2019 年 7 月 25 日 竣工日期: 2022 年 8 月 20 日
		业绩 2 项目名称: 北京经济技术开发区河西区 X89R2 地块 R2 二类居住用地项目 建设单位: 北京昊远置业有限公司 合同金额: 72994 万元 开工日期: 2019 年 7 月 25 日 竣工日期: 2022 年 8 月 20 日 总监理工程师: 袁峰			业绩 2 项目名称: 1#科研业务用房 (铁路产品认证检测试验基地) 等 3 项 (铁科院办公区科研业务用房 (1#、2#、3#)) 建设单位: 中国铁道科学研究院 合同金额: 40463 万元 开工日期: 2017 年 4 月 1 日 竣工日期: 2019 年 6 月 21 日
		业绩 3 项目名称: 昌平区蓬莱温泉科艺苑住宅项目 (A-45#住宅楼等 95 项) 建设单位: 北京大成昌润置业有限公司 合同金额: 56000 万元 开工日期: 2020 年 3 月 20 日 竣工日期: 2021 年 12 月 23 日 总监理工程师: 张文龙		工作年限	18 年
		业绩 4 项目名称: 开发区河西区 X89R1 地块 R2 二类居住用地项目 (监理) 建设单位: 北京金隅兴大房地产开发有限公司 合同金额: 52000 万元 开工日期: 2019 年 8 月 9 日 竣工日期: 2021 年 11 月 4 日 总监理工程师: 梁斌		资格	总监理工程师: 袁峰 专业: 房屋建筑工程 注册证书编号: 00439299

投标人商务信息公示表

序号	投标人名称	企业业绩		在施或新承接工程 (如有)	拟派总监理工程师		
6	北京新森智业工程咨询有限公司	业绩 1	项目名称: 金隅合肥南七文创中心 A06、A07 地块工程监理 建设单位: 金隅置业安徽有限公司 合同金额: 46074.52 万元 开工日期: 2018 年 5 月 30 日 竣工日期: 2022 年 7 月 30 日 总监理工程师: 董利军	项目名称: / 建设单位: / 合同金额: / 开工日期: / 竣工日期: /	业绩	业绩 1	项目名称: 海淀区 2021 年老旧小区综合整治项目 (第一批) 一标段 (监理) 建设单位: 北京海房投资管理集团有限公司 合同金额: 22675.545697 万元 开工日期: 2022 年 4 月 15 日 竣工日期: 2023 年 5 月 15 日
		业绩 2	项目名称: 海淀区 2021 年老旧小区综合整治项目 (第一批) 一标段 (监理) 建设单位: 北京海房投资管理集团有限公司 合同金额: 22675.545697 万元 开工日期: 2022 年 4 月 15 日 竣工日期: 2023 年 5 月 15 日 总监理工程师: 裴小东			业绩 2	项目名称: 2020 年房山区老旧小区综合整治项目监理一标段 建设单位: 北京市房山区住房和城乡建设委员会 合同金额: 17208.72 万元 开工日期: 2020 年 11 月 13 日 竣工日期: 2021 年 10 月 9 日
		业绩 3	项目名称: 2020 年房山区老旧小区综合整治项目监理一标段 建设单位: 北京市房山区住房和城乡建设委员会 合同金额: 17208.72 万元 开工日期: 2020 年 11 月 13 日 竣工日期: 2021 年 10 月 9 日 总监理工程师: 裴小东		工作年限	14 年	资格



投标人商务信息公示表

序号	投标人名称	企业业绩		在施或新承接工程 (如有)	拟派总监理工程师		
7	北京中外建 工程管理有 限公司	业绩 1	项目名称: 丰台医院提质改建项目 (监理) 建设单位: 北京丰台医院 合同金额: 76000 万元 开工日期: 2019 年 4 月 25 日 竣工日期: 2023 年 6 月 21 日 总监理工程师: 周书力	项目名称: / 建设单位: / 合同金额: / 开工日期: / 竣工日期: /	业绩	业绩 1	项目名称: 应急总医院改造提升工程 (一期) 项目 (监理) 建设单位: 应急总医院 合同金额: 6590 万元 开工日期: 2021 年 6 月 9 日 竣工日期: 2022 年 1 月 9 日
		业绩 2	项目名称: 国家能源集团主楼 (原汉华国际饭店) 维修改造项目工程 项目建设单位: 北京汉华国际饭店有限公司 合同金额: 51158.42 万元 开工日期: 2018 年 4 月 25 日 竣工日期: 2021 年 11 月 18 日 总监理工程师: 孙海龙	/		业绩 2	项目名称: 中国石油科技创新基地 A-15 地块一期工程中国石 油档案馆工程 (监理) 建设单位: 中石油 (北京) 科技开发有限公司 合同金额: 21400 万元 开工日期: 2014 年 22 月 28 日 竣工日期: 2016 年 9 月 22 日
		业绩 3	项目名称: 生态环境部环境规划院、环境工程评估中心实 验室建设项目 (技术业务用房装修改造) 建设单位: 生态环境部环境规划院 合同金额: 7800 万元 开工日期: 2021 年 8 月 25 日 竣工日期: 2022 年 3 月 17 日 总监理工程师: 龚延鹏	/		业绩 3	项目名称: 中国科学院东南小区东南社区综合整治项目 (监理) 建设单位: 中国科学院 合同金额: 22072.02 万元 开工日期: 2017 年 4 月 14 日 竣工日期: 2018 年 2 月 22 日
		业绩 4	项目名称: 居然之家新零售体验 Mall 项目监理 建设单位: 长春居然之家商业地产开发有限公司 合同金额: 125808.8801 万元 开工日期: 2018 年 8 月 07 日 竣工日期: 2021 年 11 月 29 日 总监理工程师: 潘国贤	/		业绩 4	
		业绩 5	项目名称: 清华大学南区 6 号楼综合维修改造项目 建设单位: 清华大学 合同金额: 6118.38 万元 开工日期: 2022 年 10 月 20 日 竣工日期: 2023 年 6 月 9 日 总监理工程师: 靳新红				
		业绩 6	项目名称: 源创科技研发楼建设项目 建设单位: 北京市通州区煤炭公司 合同金额: 8732.2 万元 开工日期: 2020 年 8 月 18 日 竣工日期: 2022 年 1 月 16 日 总监理工程师: 孙晓东				

		<p>项目名称：应急总医院改造提升工程（一期）项目（监理）</p> <p>建设单位：应急总医院</p> <p>合同金额：6590 万元</p> <p>开工日期：2021 年 6 月 9 日</p> <p>竣工日期：2022 年 1 月 9 日</p> <p>总监理工程师：黄劲</p>		<p>工作年限</p>	<p>21 年</p>
	<p>业绩 8</p>	<p>项目名称：北京市公安局通州分局文景派出所建设工程（1#楼（派出所）等 6 项）（监理）</p> <p>建设单位：北京市公安局通州分局</p> <p>合同金额：8776.78 万元</p> <p>开工日期：2021 年 12 月 24 日</p> <p>竣工日期：2022 年 12 月 27 日</p> <p>总监理工程师：施瑞</p>		<p>资格</p>	<p>总监理工程师：黄劲</p> <p>专业：房屋建筑工程</p> <p>注册证书编号：00571656</p> 